
УГОВОР 
Радови на санацији и ревитализацији куће народног хероја Јована Шербановића у 

Лазници 
 

Уговорне стране :  
 
1.  Завичајни музеј Хомоља, ул. Трг Јована Шербановића бр 5, 12320 Жагубица, 
ПИБ 109834275, матични број 17897608, број рачуна: 840-1193664-85, коју заступа 
дирекор Саша Илић, у даљем тексту Наручилац и 
 
2. Извођач “Бајица” Д.О.О., ул. Димитрија Давидовића бр. 13/38, 11300 
Смедерево, матични број 21039233, ПИБ 108637974, рачун бр. 150-24909-04 код 
пословне банке Директна банка, које заступа директор Верољуб Мартиновић, (у 
даљем тексту Извођач)  
 
 

Предмет Уговора 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као 
најповољнијег понуђача за радове - Радови на санацији и ревитализацији куће 

народног хероја Јована Шербановића у Лазници а по спроведеном у поступку јавне 
набавке радова бр. 01/20. 
  

Члан 2. 
 

Предмет уговора је  Радови на санацији и ревитализацији куће народног 
хероја Јована Шербановића у Лазници ближе је одређен усвојеном понудом 
Извођача број 03/20 од 25. 03. 2020. године, која је дата у прилогу и чини саставни 
део Уговора.  

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго 
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.  
 

Вредност радова - цена 
 

Члан 3. 
 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора 
износи: 1.892.730,00 динара без ПДВ-а, односно 2.271.276,00 динара са ПДВ-ом, а 
добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број 03/20 од 
25. 03. 2020. године.  

Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора,  
исплати Извођачу радова средства у укупном износу од 2.271.276,00  динара са 
ПДВ-ом, која су обезбеђена Финансијским планом наручиоца за 2020. годину.  



Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена.  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 
зависне трошкове Извођача.  

Уговорене стране се обавезују да ће пословe из предмета јавне набавке 
описанe у члану 2. овог Уговора, спроводити до окончања уговора или до 
искоришћења расположивих финансијских средстава предвиђених за ову јавну 
набавку. 

 
 

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на 
следећи начин:  
 
- по испостављеној привременој ситуацији, сачињеној на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. 
03/20 од 25. 03. 2020. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 
45 дана од дана пријема оверене ситуације. 
 
- по испостављеној окончаној ситуацији (минимално 20% од уговорене вредности), 
сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из усвојене понуде бр. 03/20 од 25. 03. 2020. године и потписаним од стране 
стручног надзора у складу са извршеним коначним обрачуном и записником о 
примопредаји радова, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 
исплати неспорни део ситуације.  

Плаћање ће се завршити у законском року од 45. дана након овере 
ситуације. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: 
листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 
позиција, што Извођач признаје без права приговора.  

 
Рок за завршетак радова 

 
Члан 5. 

 
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 45 

календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а 

сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:  



 
- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију;  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности 
Наручиоца.  
 

Члан 6. 
 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :  
 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача;  

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;  
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца 

под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој 
документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.  
 
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси 

Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре 
истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о 
томе постигну писмени споразум.  

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или 
посебне накнаде.  

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  

 
Уговорна казна 

 
Члан 7. 

 
Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене 
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити 
већи од 5 % од вредности укупно уговорних радова.  

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.  

 



Обавезе Извођача 
 

Члан 8. 
 

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда 
Наручиоцу као и да:  

 

• да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача радова;  

• да се строго придржава мера заштите на раду;  

• да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио 
радове и да је спреман за њихову примопредају;  

• да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  

• да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 
радова;  

• да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 
ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;  

• да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима 
Републике Србије;  

• да омогући вршење стручног надзора на објекту;  

• да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим 
на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно 
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, 
уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у 
погледу уговорених рокова извођења радова;  

• да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то 
уколико не испуњава предвиђену динамику;  

• да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико 
се утврде неправилности и недостаци; да гарантује квалитет изведених 
радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у 
гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 
дана.  

• да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, да 
квалитет уграђеног асфалта докаже са минимум једним керном за сваки дан 
рада на асфалтирању, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за 



изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана 
достављања захтева. 

 
Обавезе Наручиоца 

 
Члан 9. 

 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и 

на начин одређен чланом 4. Уговора и да од Извођача, по завршетку радова 
прими наведене радове.  

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем 
уговорних обавеза Извођача.  

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му техничку 
документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.  

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.  
 

Осигурање и финансијско обезбеђење 
 

Члан 10. 
 

Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора преда Наручиоцу 
меницу и менично овлашћење или банкарску гаранцију за добро извршење посла 
у висини 10% од вредности уговора, као и да на дан примопредаје радова достави 
наручиоцу меницу и менично овлашћење или банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-
ом. Све гаранције морају бити неопозиве, безусловне, на први позив плативе.   

 
 

Гарантни рок 
 

Члан 11. 
 

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године и рачуна се од датума 
примопредаје радова. Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је у 
складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје 
радова. 
 

Извођење уговорених радова 
 

Члан 12. 
 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета 
и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 
складу са пројектном документацијом.  



Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара 
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У 
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. Квалитет уграђеног асфалта Извођач је дужан да докаже са 
минимум једним керном за сваки дан рада на асфалтирању 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене 
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама.  

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да 
ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.  

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са 
Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи. 

 
Члан 13. 

 
Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача 

Привредног друштва ______________________________, са седиштем 
_________________________, ПИБ ____________, матични број ______________ 
односно у групи понуђача коју чине Привредно друштво 
______________________________, са седиштем _________________________, 
ПИБ ____________, матични број ______________.  
 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених 
обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.  

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза 
неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.  

 
Члан 14. 

 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 

извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и 
писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.  

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене 
понуде Извођача бр. 03/20 од 25. 03. 2020. године за које се утврди постојање 
вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 5% 
количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.  

 
Члан 15. 

 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност 

стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 



променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, 
који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.  

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из 
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.  

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена 
морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести 
Извођача.  

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и 
исплату дела цене за до тада извршене радове.  

 
 

 
Члан 16. 

 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење 

овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно 
уговорити.  
Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно 
неважећи.  
 

Примопредаја изведених радова 
 

Члан 17. 
 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 
завршетка радова.  

Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 
(један) представник Извођача уз присуство Стручног надзора.  

Комисија сачињава записник о примопредаји.  
 

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 
(три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два 
примерка.  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не 
отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом 
извођачу на рачун Извођача радова.  

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац 
ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.  
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити 

на коришћење изведене радове.  



 
Коначни обрачун 

 
Члан 18. 

 
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује 

Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у 
грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из 
понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.  
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са 

Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.  
 

Раскид Уговора 
 

Члан 19. 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 
Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.  

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора.  

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 
календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-
техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем 
радова.  

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 
средстава за његову реализацију.  

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење 
је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада 
стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.  

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни.  
 У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди 
и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.  
 

Остале одредбе 
 

Члан 20. 
 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 
Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.  

Овај уговор не може бити предмет залоге нити неког другог правног посла 
без писмене сагласности наручиоца. 



 
Члан 21. 

 
Прилози и саставни делови овог Уговора су:  

- техничка документација  
- понуда са спецификацијом Извођача бр. 03/20 од 25. 03. 2020. године  
 

Члан 22. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико 
до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.  
 

Члан 23. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.  
 

Члан 24. 
 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки има 
снагу оригинала, по 2 (два) за сваку уговорну страну. 

 
 

 
           НАРУЧИЛАЦ                М.П.                                 М.П.            ИЗВОЂАЧ  
 
    ___________________                                                        _____________________   
          Саша Илић                                                                       Верољуб Мартиновић 
            директор                                                                                      директор 


